

MUNICÍPIO DE ALTINHO  
ALTINHO-PE

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003.2024

Processo Administrativo Nº 025.2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MARCONI ALVES DA SILVA

Data de Publicação: 03/09/2024 16:01:00

MOVIMENTOS DO PROCESSO

04/09/2024 11:36:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo Edital Concorrência 03 - Reforma do Açogue.pdf foi adicionado ao processo.
06/09/2024 08:39:37	CADASTRO DE PROPOSTA	W L E ENGENHARIA LTDA	
06/09/2024 10:08:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo Edital Concorrência 03 - Reforma do Açogue. Completo.pdf foi adicionado ao processo.
06/09/2024 10:08:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo Edital Concorrência 03 - Reforma do Açogue.pdf foi adicionado ao processo.
09/09/2024 14:48:31	CADASTRO DE PROPOSTA	WS CONSTRUTORA LTDA	
12/09/2024 08:39:19	CADASTRO DE PROPOSTA	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI	
12/09/2024 09:31:00	CADASTRO DE PROPOSTA	DANIEL V. S. SILVA	
12/09/2024 09:32:16	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DANIEL V. S. SILVA	
16/09/2024 12:20:59	CADASTRO DE PROPOSTA	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	
16/09/2024 23:20:07	CADASTRO DE PROPOSTA	CR DA SILVA EMPREENDIMENTOS	
18/09/2024 09:12:38	CADASTRO DE PROPOSTA	AGIL CONSTRUTORA EIRELI	
18/09/2024 10:49:51	CADASTRO DE PROPOSTA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	
18/09/2024 11:17:35	CADASTRO DE PROPOSTA	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI	
18/09/2024 11:27:05	CADASTRO DE PROPOSTA	L ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA	
18/09/2024 11:28:26	CADASTRO DE PROPOSTA	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	
18/09/2024 16:05:56	CADASTRO DE PROPOSTA	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	
18/09/2024 16:20:09	CADASTRO DE PROPOSTA	D. F. TARQUINO DA SILVA	
18/09/2024 16:25:08	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	D. F. TARQUINO DA SILVA	
18/09/2024 17:18:52	CADASTRO DE PROPOSTA	VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
18/09/2024 17:27:28	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	
18/09/2024 17:32:18	CADASTRO DE PROPOSTA	EMC ENGENHARIA LTDA	
18/09/2024 20:15:24	CADASTRO DE PROPOSTA	SOUZA LEO FILHO ENGENHARIA LTDA.	
18/09/2024 22:49:27	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CR DA SILVA EMPREENDIMENTOS	
18/09/2024 23:19:54	CADASTRO DE PROPOSTA	MORAES ENGENHARIA EIRELI	
18/09/2024 23:23:05	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MORAES ENGENHARIA EIRELI	
19/09/2024 07:32:17	CADASTRO DE PROPOSTA	D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	
19/09/2024 08:44:25	CADASTRO DE PROPOSTA	MARCOS ALECIO CAMPOS DA SILVA	
19/09/2024 08:45:45	CADASTRO DE PROPOSTA	SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO LTDA	
19/09/2024 08:49:30	CADASTRO DE PROPOSTA	FORTE CONSTRUCOES LTDA	
19/09/2024 09:31:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	SENHORES LICITANTES: Bom dia.
19/09/2024 09:31:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Estamos iniciando nosso certame licitatório referente a Concorrência nº 003/2024.
19/09/2024 09:31:47	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Gostaria de agradecer a participação de todos em nome da Prefeitura Municipal de Altinho - PE.
19/09/2024 09:32:08	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Iniciaremos a disputa em instantes.
19/09/2024 09:39:06	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	SENHORES LICITANTES: Confirmam atentamente seus lances antes de envia-los.

**MUNICÍPIO DE ALTINHO  
ALTINHO-PE**

**19/09/2024 10:32:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Senhor licitante, teria como oferta um maior percentual para o lote.

**19/09/2024 10:37:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Considerando que a empresa W L E ENGENHARIA LTDA ofertou desconto de 27,00%, e tendo em vista a possível inexecuibilidade do preço ofertado, com fulcro no Art. 59, § 4º, da lei 14.133/2021, e com base no item 6.7 do edital, solicito, que a empresa encaminhe documentação comprobatória da exequibilidade de sua proposta.

**19/09/2024 10:39:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Solicito ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

**19/09/2024 10:41:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O licitante deverá apresentar ainda no prazo máximo de 02 (duas) horas, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final ofertado.

**19/09/2024 11:01:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Conforme solicitado pela empresa, em consonância com edital no seu item 5.22.5, será prorrogado para às próximas 48 (quarenta e oito) horas, para a apresentação da proposta conforme solicitação anterior da licitante melhor classificada e conseqüentemente iniciarmos a fase de aceitação e julgamento da proposta.

**19/09/2024 11:01:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Considerando que o vencimento do prazo não poderá ocorrer em dia que não há expediente no órgão, conforme as regras da Lei de Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/1999): "Art. 66. (...) § 1º, a licitante melhor Classificada, terá até às 10:30 da próxima segunda feira (23/09/2024) para envio das composições solicitadas.

**19/09/2024 11:21:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Declaro encerrada essa sessão.

**23/09/2024 07:51:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante W L E ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo d3f4c0f41e3b4ff7a585423d959756d8.rar aos documentos complementares.

**23/09/2024 08:27:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante W L E ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 9ca6e79d9b094088a0ca7ca7c7e0cafd.rar aos documentos complementares.

**23/09/2024 09:48:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante W L E ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 258aa95e310b4c09acaefb4f7246240b.pdf aos documentos complementares.

**23/09/2024 10:21:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

SENHORES LICITANTES, Bom dia!

**23/09/2024 10:22:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Senhores Licitantes: Informo que a proposta readequada ao último lance foi anexa pela empresa W L E ENGENHARIA LTDA, encaminharemos, a proposta para o Setor de Engenharia para uma análise mais detalhada da Proposta de Preços e composições nos enviadas, para emissão de parecer quanto à conformidade da Proposta.

**23/09/2024 10:22:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Informo que a nova data da sessão para continuidade deste processo, será oportunamente informada, mediante aviso prévio no sistema, com antecedência mínima de 24 horas.

**18/10/2024 15:02:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

SENHORES LICITANTES: Boa tarde.

**18/10/2024 15:03:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Informo as licitantes que a empresa W L E ENGENHARIA LTDA, anexou seus documentos de habilitação.

**18/10/2024 15:03:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Estaremos retomando a Concorrência nº 003/2024, no dia 21/10/2024, às 10:00, onde divulgaremos o resultado da aceitação da proposta e o resultado da análise dos documentos de habilitação.

**21/10/2024 10:09:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

SENHORES LICITANTES: Bom dia.

**21/10/2024 10:12:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Estamos retomando a Concorrência nº 003/2024.

**21/10/2024 10:12:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Em instantes estaremos divulgando o resultado das análises.

**21/10/2024 10:50:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Parecer Técnico - Reforma do Açougue.pdf foi adicionado ao processo.

**MUNICÍPIO DE ALTINHO  
ALTINHO-PE**

**21/10/2024 10:51:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Senhores Licitantes: Com base no Parecer Técnico do Setor de Engenharia do Município, referente a análise e aceitação da Proposta, exequibilidade e qualificações técnicas da licitante: W L E ENGENHARIA LTDA, informamos que a referida empresa foi considerada CLASSIFICADA.

**21/10/2024 10:51:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Após análise dos documentos de habilitação da licitante: W L E ENGENHARIA LTDA, a mesma foi considerada HABILITADA por ter atendido as exigências editalícias.

**21/10/2024 10:51:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Diante do exposto fica aberto neste momento o prazo de 10 (dez) minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso, nos termos do item 8.12.2. do edital.

**21/10/2024 10:52:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante W L E ENGENHARIA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 21/10/2024 11:10

**21/10/2024 11:08:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante W L E ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 54b634e18c7f4dc98573888d62c13fc1.rar aos documentos complementares.

**21/10/2024 11:38:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Encerrado o prazo para manifestação de interposição de recurso.

**21/10/2024 11:58:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Considerando as manifestações de intenções de recurso apresentados pelas licitantes: D. F. TARQUINO DA SILVA, FORTE CONSTRUÇÕES LTDA, MARCOS ALECIO CAMPOS DA SILVA e EMC ENGENHARIA LTDA na forma disposta no edital, abre-se o prazo de três (03) dias, para apresentação das razões.

**21/10/2024 11:58:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Ficam desde já convocadas as empresas: W L E ENGENHARIA LTDA, MORAES ENGENHARIA EIRELI, SOUZA LEO FILHO ENGENHARIA LTDA, D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA, L ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, AGIL CONSTRUTORA EIRELI, LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS LTDA, JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI, VILA NOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, WS CONSTRUTORA LTDA, CR DA SILVA EMPREENDIMENTOS, PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI, DANIEL V. S. SILVA, IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA, SANDRA

**21/10/2024 12:02:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Agradeço a participação de todos. Declaro encerrada esta sessão.

**23/10/2024 16:58:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Parecer Índices Financeiros CPL - 025-2024.pdf foi adicionado ao processo.

**23/10/2024 16:58:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Parecer Técnico - Reforma do Açougue.pdf foi removido pelo condutor do processo.

**23/10/2024 16:58:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo Parecer Técnico - Reforma do Açougue.pdf foi adicionado ao processo.

**LOTE 1 - ADJUDICADO**

**Contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação de Açougue Público do Município de Altinho/PE**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> Obra	<b>Modelo:</b>
<b>Descrição:</b> Contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação de Açougue Público do Município de Altinho/PE.			
<b>Quantidade:</b> 1	<b>Valor Unit.:</b> 450.636,5482	<b>Valor Total:</b> 450.636,5482	

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Lance(%)</b>	<b>ME</b>
1 W L E ENGENHARIA LTDA	842	42.902.400/0001-32	617.248,609	450.636,5482	27,00	Sim
2 MORAES ENGENHARIA EIRELI	969	31.807.104/0001-36	611.137,2366	451.253,8585	26,90	Sim
3 SOUZA LEO FILHO ENGENHARIA LTDA.	508	49.225.777/0001-43	616.693,0297	453.723,0999	26,50	Sim
4 D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	635	37.891.369/0001-41	617.248,609	454.340,4102	26,40	Sim
5 D. F. TARQUINO DA SILVA	843	39.459.483/0001-22	462.982,755	462.982,755	25,00	Sim
6 L ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA	282	38.415.288/0001-38	611.137,2366	463.600,0653	24,90	Sim
7 AGIL CONSTRUTORA EIRELI	976	36.376.673/0001-98	555.579,306	475.328,9618	23,00	Sim

**MUNICÍPIO DE ALTINHO  
ALTINHO-PE**

8	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	523	40.354.666/0001-62	611.137,2366	482.119,3755	21,90	Sim
9	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO	352	35.978.627/0001-04	616.693,0297	493.848,272	20,00	Não
10	EMC ENGENHARIA LTDA	481	40.789.776/0001-57	500.021,3754	500.021,3754	19,00	Sim
11	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	291	36.207.681/0001-00	617.248,609	511.750,2719	17,10	Sim
12	VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS	531	42.056.331/0001-93	512.367,5822	512.367,5822	17,00	Sim
13	WS CONSTRUTORA LTDA	890	35.485.158/0001-83	616.693,0297	543.233,0992	12,00	Sim
14	CR DA SILVA EMPREENDIMENTOS	146	20.687.159/0001-33	555.579,306	555.579,306	10,00	Sim
15	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI	598	13.350.372/0001-90	586.444,823	586.444,823	5,00	Sim
16	DANIEL V. S. SILVA	676	45.750.144/0001-01	586.444,823	586.444,823	5,00	Sim
17	MARCOS ALECIO CAMPOS DA SILVA	465	42.492.476/0001-37	611.137,2366	611.137,2366	1,00	Sim
18	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	632	42.073.258/0001-68	611.137,2366	611.137,2366	1,00	Sim
19	FORTE CONSTRUÇOES LTDA	205	08.348.707/0001-03	611.137,2366	611.137,2366	1,00	Sim
20	SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM	918	41.386.494/0001-71	611.137,2366	611.137,2366	1,00	Sim
21	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI	808	40.419.104/0001-50	616.693,0297	616.693,0297	0,10	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

03/09/2024 16:01:00	<b>PUBLICADO</b>					
04/09/2024 09:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
19/09/2024 09:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
19/09/2024 09:33:03	<b>DISPUTA</b>					
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	MARCOS ALECIO CAMPOS DA SILVA (PARTICIPANTE 465)				<b>1,00</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO LTDA (PARTICIPANTE 918)				<b>1,00</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	FORTE CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 205)				<b>1,00</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	W L E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 842)				<b>0,01</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 598)				<b>5,00</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	DANIEL V. S. SILVA (PARTICIPANTE 676)				<b>5,00</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA				<b>0,10</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	CR DA SILVA EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 146)				<b>10,00</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 976)				<b>10,00</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 890)				<b>0,10</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 291)				<b>0,01</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	IDB SOLUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 632)				<b>1,00</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 523)				<b>1,00</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	D. F. TARQUINO DA SILVA (PARTICIPANTE 843)				<b>25,00</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 531)				<b>17,00</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	EMC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 481)				<b>19,00</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	SOUZA LEAO FILHO ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 508)				<b>0,10</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 969)				<b>1,00</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 808)				<b>0,10</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	L ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 282)				<b>1,00</b>
19/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA (PARTICIPANTE 635)				<b>0,01</b>

**MUNICIPIO DE ALTINHO  
ALTINHO-PE**

19/09/2024 09:33:23	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	20,00
19/09/2024 09:33:42	LANCE	W L E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 842)	25,10
19/09/2024 09:35:00	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 976)	18,00
19/09/2024 09:35:07	LANCE	L ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 282)	24,90
19/09/2024 09:36:26	LANCE	SOUZA LEAO FILHO ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 508)	25,20
19/09/2024 09:36:34	LANCE	W L E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 842)	25,30
19/09/2024 09:36:59	MENSAGEM	D. F. TARQUINO DA SILVA (PARTICIPANTE 843)	
bom dia SRs (as), favor cancelar meu ultimo lance.			
19/09/2024 09:37:34	LANCE	MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 969)	26,00
19/09/2024 09:37:39	LANCE	WS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 890)	12,00
19/09/2024 09:37:50	LANCE	W L E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 842)	26,10
19/09/2024 09:38:19	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 843: Senhor Licitante, o lance da proposta inicial não é passível de ser cancelado.			
19/09/2024 09:38:54	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 291)	17,10
19/09/2024 09:39:18	LANCE	SOUZA LEAO FILHO ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 508)	26,50
19/09/2024 09:39:24	LANCE	W L E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 842)	26,60
19/09/2024 09:39:37	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 523)	10,90
19/09/2024 09:39:42	LANCE	MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 969)	26,70
19/09/2024 09:39:48	LANCE	W L E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 842)	26,80
19/09/2024 09:40:26	LANCE	MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 969)	26,90
19/09/2024 09:40:33	LANCE	W L E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 842)	27,00
19/09/2024 09:40:34	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 976)	23,00
19/09/2024 09:41:34	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 523)	21,90
19/09/2024 09:41:34	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
19/09/2024 09:41:39	LANCE	D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA (PARTICIPANTE 635)	26,40
19/09/2024 09:43:39	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 465, PARTICIPANTE 632, PARTICIPANTE 205, PARTICIPANTE 918 que apresentaram o valor de 1.00.			
19/09/2024 09:43:39	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 598, PARTICIPANTE 676 que apresentaram o valor de 5.00.			
19/09/2024 09:43:39	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
19/09/2024 09:43:39	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é W L E ENGENHARIA LTDA			
19/09/2024 09:43:39	NEGOCIAÇÃO		
19/09/2024 10:32:30	MENSAGEM	W L E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 842)	
Bom Dia Sr Agente, esse é o nosso valor limite.			
19/09/2024 10:40:23	MENSAGEM	W L E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 842)	
Sr Agente, venha através solicitar prorrogação de prazo para apresentação da proposta readequada em 48 horas, uma vez quer o prazo de 02 (Duas) horas não e possivel readequar pelo o fato da completicidade da planilha.			
19/09/2024 11:26:49	HABILITAÇÃO		
21/10/2024 11:25:47	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
21/10/2024 11:30:45	RECURSO MANIFESTADO	D. F. TARQUINO DA SILVA	
Prezado (a), ao tempo que o cumprimentamos, Manifesto; Avançar para a fase recursal, (Bem como contra a empresa vencedora), W L E ENGENHARIA LTDA, inconsistência na documentação apresentada, especificamente na fase de habilitação, Com base nessa fundamentação, Diante do exposto, Iremos interpor nosso RECURSO.			
21/10/2024 11:33:22	RECURSO MANIFESTADO	FORTE CONSTRUCOES LTDA	
Avançaremos para a fase de recurso.			

**MUNICIPIO DE ALTINHO  
ALTINHO-PE**

**21/10/2024 11:33:53 RECURSO MANIFESTADO** MARCOS ALECIO CAMPOS DA SILVA  
MANIFESTO O INTERESSE EM AVANÇAR PARA A FASE RECURSAL.

---

**21/10/2024 11:35:29 RECURSO MANIFESTADO** EMC ENGENHARIA LTDA  
Registramos firme intenção de interpor Recurso Administrativo.

---

**21/10/2024 11:35:47 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

---

**25/10/2024 00:00:04 EM ADJUDICAÇÃO**

---

**25/10/2024 15:31:30 ADJUDICADO**

---

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** MARCONI ALVES DA SILVA

---

**EQUIPE DE APOIO** TULLIO LUIZ ANDRADE MAURICIO

---

**EQUIPE DE APOIO** JOSÉ JOÃO DA SILVA

---

**EQUIPE DE APOIO** JUNIO BEZERRA DA SILVA